








CoMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTTPOLTS (CASAI

PROTOCOLE D'ACCORD
POUR LA CESSION ET LA PRISE DE POSSESSION PAR ANTICIPATION

AVEC OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS
EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX DU BUS.TRAM

Entre

La société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS, Société parActions Simpliliée
ayant son siège social , 9, rue des Bâteaux-Lavoirs 942oo IVRY-SUR-SEINE
immatriculée au RCS de Créteil (94) sous Le n" 542 086 616
représentée par Monsieur Laurent BONNET, Directeur Immobilier, dfiment
habilités aux présentes, aux termes d'un pouvoir en date du 24 mars 2022
qui lui a été consenti par Monsieur François GAZUIT, président de la société

:'i::l:::':Tï "1:'::l:ï: désignée sous,e vocab,e
.... n Le Propriétaire o

La société DARTY GRAND EST, Société en nom collectif, ayant son siège
social à LIMONEST (697601 Route Nationale 6 Lieudit L'Epoux,
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 3O3 376 586

Représentée par sa gérante la société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS,
Société par Actions Simplifîée ayant son siège social , 9, rue des Bâteaux-
Lavoirs 942OO IVRY-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de Créteil (94) sous le
n" 542 086 616
Elle même représentée par Monsieur Laurent BONNET, Directeur Immobilier,
dûrment habilités aux présentes, aux termes d'un pouvoir en date du 14 mai
2O2l qui lui a été consenti par Monsieur François GAZUIT, président de la
société ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS

désignée sous le vocable
n Le Locataire o

ET

La COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS,
dont le siège est à la Mairie dANTIBES -Cours Masséna 06600 ANTIBES créée
en application de la loi n' 99-586 du L2juillet L999 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale et d'un arrêté de
Monsieur le Préfet du Département des Alpes-Maritimes en date du 10
décembre 2OOI modifîé par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2OO2 et
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par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2OLI, identifiée sous le numéro
SIREN 240 600 585.
Représentée par Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté
dAgglomération Sophia Antipolis, agissant suivant délibération du bureau
communautaire

désignée sous le vocable
n Le Bénéficiaire o

Ci-après désignées ensemble sous le vocable n Les Parties n

EXPOSE

Dans le cadre du développement d,une politique active en faveur des
transports en commun et dans le prolongement des documents directeurs
qu'elle a adoptés, la Communauté dAgglomération Sophia Antipolis a déclaré
dlntérêt général le projet de création de bus à haut niveau de services (BHNS),
dénommé bus-tram, reliant la gare ferroviaire d'Antibes au parc d'activités de
Sophia Antipolis, traversant le territoire des communes dAntibes, Biot,
Vallauris et Valbonne.

Par délibération CC 2013.067 du 3 avriI2OI3,le Conseil Communautaire a
décidé de la poursuite de I'opération, en autorisant Monsieur le Président à
prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la délibération
déclarant ce projet d'intérêt Général.

Suivant arrêtê en date du 18 juin 2OL3,1e Préfet des Alpes-Maritimes a déclaré
d'utilité publique le projet d'aménagement d'un transport en commun en site
propre (TCSP) pour le bus-tram sur le territoire des communes d'Antibes, Biot,
Valbonne et Vallauris.
Le préfet, suivant arrêté pris le 31 mai 2018, a prorogé pour une durée de cinq
ans à compter du 18 juin 2018, les effets de la déclaration d'utilité publique.

Dans la section de la Route de Grasse comprise entre le rond-point de la Croix-
Rouge et le giratoire de Provence jusqu'au passage sous l'autoroute A8 sur la
rue des Trois Moulins sur le territoire de la commune dAntibes, les emprises
foncières nécessaires à la réalisation du TCSP ont été déclarées cessibles
suivant arrêté préfectoral du 22 avrll 2022 et concernent notamment une
emprise à détacher des parcelles cadastrées DR rf 92, n"2LL, rto222, n"224 et
n"226 appartenant à la société ETS DARTY ET FILS au 214O, route de Grasse
sise lieudit n Les Combes o.

Sur ces parcelles est exploité par la société DARTY GRAND EST un magasin
sous 1'enseigne commerciale DARTY, accessible à partir du giratoire de la Voie
Lyan.
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La parcelle DR n'247, appartenant à la CASA, est actuellement utilisée en
bassin de compensation de f imperméabilisation de la voie Lyan.

A cet effet, suite à la présentation par la CASA du projet et aux diverses
réunions qui se sont tenues sur site ayant fait l'objet de comptes rendus, les
parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent protocole a pour objet de délînir :

1. les modalités d'échange de terrains entre le Propriétaire, la société ETS
DARTY ET FILS , et la CASA.

2. Les engagements des Parties consécutivement à la réalisation des
travaux ci.après relatés à l'article 4.

ARTICLE 2 : IDENTIFICATION PARCELLAIRE

A- Pronriété de la ETS DARTY ET FILS
Sur la commune dAntibes, 2l4O route de Grasse

*selon document d'arpentage établi par le géomètre expert, annexé à la présente (annexe n'3)

B- Prooriété de la CASA
Sur la commune dAntibes, 1984 route de Grasse

Section NO Contenance
totale
en m2

Surface
d'emprise cédée

Nature du
terrain

DR 247 524 524* Bassin de
rétention

Section NO Contenance
totale
en rî2

Surface
d'emprise

cédée

Nouveau
no

Nature du
terrain

DR
DR
DR
DR
DR

92
2LL
222
224
226

47
20

1311
4533
1516

1t(

20
462*
583*
43*

273
2TT
275
278
279

Stationnement
et espaces verts

et bassins

*selon document d'arpentage établi par le géomètre expert, annexé à la présente (annexe n'3)
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ARTICLE 3 : INDEMNISATION FONCIERE

A- Au titre du foncier
Au titre des emprises foncières représentant une surface totale de 1109 m2,
nécessaires au projet du Bus-Tram, f indemnisation représente un montant
de 306 800 € (trois cent six mille huit cents euros), se décomposant comme
suit:

Indemnité principale :

Indemnité de remploi pour cause d'utitité publique :

278 000€
28 800 €

La CASA est quant à elle propriétaire de la parcelle DR n"247, détachée de la
parcelle DR n'205 appartenant à la Ville dAntibes, et qu'elle a acquise aux
termes de l'acte du 28 janvier 2022.
Elle fera l'objet d'un échange au profit du Propriétaire pour compenser la perte
de stationnement due au tracé du TCSP.

Pour la rédaction de l'acte d'échange, la parcelle DR 247 est estimée au prix
de L42 000€.
Aux termes de l'acte authentique d'échange, la CASA versera au Propriétaire
une soulte d'un montant de 164 8OO€ {cent soixante quatre mille huit
cents eurosf (306 800 - I42 000).

B- Conditions particulières
La CASA prendra à sa charge exclusive la réalisation des travaux de
reconstitution riveraine, qui deviendront après leur achèvement la propriété
de la Société ETS DARTY ET FILS, dont les montants estimés sont les
suivants :

- Valorisation de l'aménagement de places de parking 515 OOO€

- Valorisation de la réalisation d,un bassin 485 OOO€

- Valorisation des équipements divers :

candélabres, portail, etc 35 OO0€
- Valorisation des espaces verts 50 000€

1 085 000€

Il est précisé qu'au regard de f impact sur la propriété commerciale, la CASA
s'engage sur les conditions exposées à l'article 4 ci-dessous.

A la demande de DARTY, des places de stationnement sont supprimées au
profit de stationnements PMR, stationnements deux roues, espaces verts et
manæuvres des camions. I1 en résulte un nombre de places réduit à 104
places suivant plan joint en annexe n"5. La demande émanant de DARTY, il
n'y aura pas d'indemnisation due à une perte de stationnement.
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA CASA

La Communauté dAgglomération Sophia Antipolis s'engage

à faire établir un état contradictoire des lieux avant travaux par huissier
à sa charge exclusive. Cet état des lieux couvrira la surface sur la
parcelle objet de la présente autorisation ;

à réaliser le chantier, conformément au plan de travaux joint en annexe
no4 et communiqué au Propriétaire, en veillant à minimiser les gênes
pouvant être occasionnées par celui-ci ; un exemple de phasage travaux
est présenté en annexe n'1 I ;

à assurer le maintien de la desserte à la propriété sur la voie Lyan
durant toute la durée des travaux ;

à la création d'une sortie réservée aux camions de livraison avec portail
coulissant (exemple présenté en annexe n"7l débouchant sur la route
de Grasse, avec autorisation d'emprunter la voie du bus-tram jusqu'au
carrefour de Provence, en compensation de la suppression de l'aire
actuelle de retournement , suivant plan joint en annexe no6 ; l'ouverture
du portail sera assurée par télécommande avec asservissement sur le
fonctionnement du feu ;

à la réalisation d'un carrefour à feux pour la gestion de la sortie des
camions de livraison vis-à-vis de la circulation des bus ; l'emplacement
du feu implanté sur la propriété DARTY ne gênera pas la manæuvre des
camions lors des liwaisons et des rotations de bennes ; l'implantation
définitive du mât du feu sera faite en concertation avec l'exploitant du
site ;

à la réalisation de l'ensemble de la clôture, conformément aux
dispositions du PLU, afin de délimiter l'emprise parcellaire le long de la
route de Grasse, et celle de la parcelle n" 247.
à prendre en charge la réorganisation du stationnement avec a minima
la restitution des places de parking impactées par le projet, suivant
annexe n"5 ; étant ici précisé que les nouvelles voiries créées devront
supporter la circulation des camions PL (voirie lourde) ;
à la construction, en lieu et place des deux bassins actuels, d'un
nouveau bassin de rétention enterré en béton, de dimensionnement
adapté à la future surface, y compris raccordement du réseau existant ;

à la mise en æuvre d'un revêtement en enrobés drainants sur la zone
de parking et voiries internes, à l'exception de celles sur lesquelles
doivent circuler les camions de livraison ; la fiche technique de l'enrobé
drainant est jointe en annexe n'1O ;

à la reprise des divers réseaux enterrés nécessaires au bon
fonctionnement du site (éclairage, arrosage, réseau pluvial, électrique)
en vérifiant leur bon fonctionnement et en produisant tous justificatifs
éventuellement nécessaires ;

à faire procéder au déplacement (i) du portail d'entrée (voie Lyan) et (ii)
du précablage d'ores et déjà réalisé en vue d'une électrification future.

w
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à la reprise de l'éclairage du site en incluantla zone de parking à créer
située sur la parcelle cadastrée DR n"247, suivant plan joint annexe
n"I2;
à reconstituer les parties d'espaces verts complantés, en compensation
de ceux supprimés, suivant plan joint en annexe n' 9 ; en garantissant
la prise ou la reprise des espèces plantées ou replantées pour une durée
de 2 ans (délai de garantie de parfait achèvement).
au déplacement des candélabres impactés et à l'ajout de candélabres
nécessaires à l'éclairement de la zone nouvellement aménagée ; (Cf.
annexe 12).
à la réalisation du marquage de places PMR supplémentaires et des
emplacements 2 roues pour mise en conformité du PLU, suivant annexe
fl"8, conformément à la Déclaration Préalable à obtenir par le
Propriétaire ;

à déposer auprès des services compétents, toutes demandes
d'autorisations nécessaires à la réalisation des travaux ci-dessus relatés
et à aviser, le moment venu, le Propriétaire de leur obtention. En
particulier, s'agissant :

o de l'autorisation d'accès (portant sur la création de la sortie PL) :

elle sera déposée par la CASA auprès du CD06 ; l'accord du CDO6
est joint en annexe n"13 ;

o de la Déclaration Préalable (portant sur l'ensemble des
modifications des aménagements extérieurs): les pièces
techniques liées au déplacement de la clôture seront fournies par
la CASA, les autres documents seront produits par le
Propriétaire ; la CASA s'assurera de la préinstruction du dossier
en concertation avec le Propriétaire ; le dossier finalisé sera
déposé en mairie par le Propriétaire.

à la réalisation d'un diagnostic de pollution des sols de la parcelle DR
n'247.

En outre, la CASA s'engage à faire reprendre dans les meilleurs délais tous
désordres ou détériorations, constatés lors de la tenue des Comités de Suivi
des Travaux, orl lors de l'achèvement des travaux. Sur ce dernier point, les
Parties régulariseront, le moment venu, un procès-verbal contradictoire
constatant l'achèvement des travaux.

Enfin, 1a CASA s'engage à remettre au Propriétaire les plans de recollement
des travaux énoncés ci-dessus, sous format DWG et PDF.

ARTICLE 5 : PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE ET OCCUPATION
TEMPORAIRE

Le Propriétaire autorise la CASA à prendre possession par ses ingénieurs et
agents ou toute autre entreprise mandatée par elle de l'emprise cédée et de la
surface de terrain hors emprise nécessaire à la réalisation des travaux de la

L9
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rampe d'accès, de manière anticipée à partir du 1.'février 2023, si la signature
de l'acte authentique d'échange n'intervenait pas avant cette date.

Le Propriétaire autorise par ailleurs l'occupation temporaire d'une bande de
terrain supplémentaire d'environ 25OOm2 (selon plan ci-après) sur une durée
de six mois environ, en vue de la réalisation des travaux du mur de
soutènement en future limite de propriété, du nouveau bassin de rétention et
des modifications d'aménagement de voirie.

Étant ici précisé que les zones de travaux seront préalablement balisées et
sécurisées, en concertation avec le Propriétaire et le Locataire.

I
a l'

a t

oI aI

ARTICLE 6 : DUREE DES TRAVAITX

Les travaux sont prévus sur la section 4 des travaux entre le rond-point de la
Croix-Rouge et le giratoire de Provence sur une durée de vingt-quatre mois,
étant ici précisé qu'au droit de la propriété, le chantier est prévu pour une
durée de six mois maximum, sauf aléa climatique, à compter de la date de
prise de possession.

En tout état de cause, le Propriétaire devra être informé du calendrier de
réalisation des travaux, lesquels devront se dérouler en dehors des périodes
de fin d'année, de soldes et périodes estivales. En outre, le propriétaire devra
être informé du début des travaux, avec un préavis d'au moins deux (02) mois.
Enlin, le chantier devra se dérouler en privilégiant la période du 1.'février au
31 mai 2023.

ARTICLE 7 : DUREE DU PROTOCOLE

Le protocole d'accord signé par les parties comparantes aura une durée de
validité de dix mois à compter de la date de la dernière signature en vue de
sa réitération par acte authentique valant transfert de propriété.

a.'
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ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE ET DU LOCATAIRE

Le Propriétaire et le Locataire assureront à la CASA et aux entreprises en
charge des travaux, la jouissance paisible de la surface de terrain nécessaire
à la réalisation du projet.

Étant ici rappelé que cet accord est donné à condition que le propriétaire et le
Locataire soient régulièrement informés de l'état d'avancement dudit projet. A
cet égard, les parties pourront échanger régulièrement lors des réunions du
Comité de Suivi des Travaux qui se tiendront tous les quinze (15)jours.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent protocole et les documents d'arpentage annexés feront l'objet d'une
réitération par acte authentique dfiment publié au service de la Publicité
Foncière d'Antibes.
L'indemnité correspondant à la soulte sera versée à la signature dudit acte.
Tous les frais, droits et honoraires liés à cet échange objet d'un acte à venir
seront à la charge exclusive de la CASA, bénéficiaire.

Le Propriétaire slnterdit d'hypothéquer son bien, ou de n'y conférer aucune
servitude, de même quIl sTnterdit d'en changer la nature pendant la durée du
protocole jusqu'à la signature de l'acte.

En outre, il s'oblige à produire à la première demande, tous titres et
renseignements établissant un droit de propriété sur les emprises à céder.

ARTICLE 1O : ASSURANCES

Pendant la durée des travaux, la CASA s'engage à souscrire ou à faire
souscrire par son maître d'æuvre ou toute entreprise mandatée par elle, toutes
les assurances pour tous les risques liés aux travaux réalisés dont elle peut
être tenue pour responsable.

La CASA, par son maître d'æuvre ou toute entreprise mandatée par elle, aura
ainsi l'entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant
survenir, de son fait ou des personnes agissant pour son compte, sur son
personnel, et à tout tiers pouvant se trouver dans les lieux objet de la présente,
ainsi qu'à leurs biens, durant la période d'occupation.

ARTICLE 11 : RECOURS

Les parties s'engagent à discuter de bonne foi afin de régler à l'amiable tout
différend éventuel pouvant résulter de la présente convention.

(t
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En cas d'échec des discussions amiables, il appartiendra à la partie la plus
diligente de saisir la juridiction compétente.

En outre, et nonobstant les dispositions du présent Protocole, le Propriétaire
et le Locataire resteront libre d'engager a postériori toutes procédures visant
à être indemnisés des préjudices subis directement ou indirectement
consécutivement à la réalisation du projet de création de bus à haut niveau
de services.

ARTICLE 12 : ELECTIOIV DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de
domicile, à savoir:

- Le Propriétaire, en son siège social
- Le Locataire, en son siège social
- Le bénéficiaire, en l'Hôtel de Ville d'Antibes

Le Propriétaire
ETS DARTY ET FILS
Fait à lvry sur Seine

Le osnztzz

Laurent BONNEtr

Le Locataire
DARTY GRAND EST
Fait à lvry sur Seine

Le 05112122

Laurent BONNET

[,^^^J4'd-

Le Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis
Fait à
Le

Jean LEONETTI

v
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Annexe n" 1 : PLAN EMPRISES PARCELLAIRES

Annexe rt"2 z PLAN D'AMENAGEMENT
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Annexe no4: ZOOI0fi SURAMENAGEMENT

Scénario retenu

to

Scénario non retenu
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Total = 121 places

*

ç.

v



Annexe no5 : STATIONNEMENT

Stationnement existant
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Total = 116 places
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Stationnement projeté

_ .'-*--t.

Places supprimées
Places projetées

-70u
*70 u
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Après demandes DARTY

DE
+fit 104
PLACES

lr\
-lÂlt

I 2

6
4

od

q'

-l place pour la création de 2places PMR supplémentaires
-8 places pour la création du stationnement des 2 roues
-4 places pour la création de places dédiées à la plantation d'arbres
-2 places pour plus de facilité à la circulation de la logistique
Soit un total de -15 places par rapport au projet, soit 104 places
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Annexe no6 : ZOO]M SUR ZONE DE LIURAISON
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Il est ici précisé que les bennes devront être apposées sur des surfaces planes.

Annexe tr"7 z EXEMPLE DE PORTAIL

Benne n'1
Muret
lrauteur 20 à 50cm

Benne n"2Jardinière
[argeur 1,50nr

86,30

+ùR

li
86,03

86,03,

tb



17

Annexe no8 : STATIONNEMENT PMR ET DEUX ROUES

Annexe no9 : PLAN ESPACES VERTS

I arbres conrervés

I arbres plantés:

TOTAL

I
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34u II
55!
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Annexe n'1O : FICHE TECHNIQUE ENROBES DRAINANTS
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Annexe n'l1 : E|KEMPLE DE PHASAGE TRAVAUX

Une capacitê minimale de 6O places de stationnement sera mainterute quelle
que soit la phase de trauaux.

Phase O
Déplacement du portail d'entrée - durée estimée : 2 semaines

Phase 1

î
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Duréeestimée: lmois

Phase 2
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Phase 3
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Durée estimée : 1,Smois
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Annexe n"l2: PROJET D'ECLAIRAGE

o
o

a f

a,)
o

Zoom sur l'implantation des candélabres, garantissant une dimension de place de 2,50m x 5m :

2,50 2,50 2,50 .2r8CI 2,80 2150 2,ff]

a
o

t,I .l lqJr

Lb
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Annexe n'13 : ACCORD CDO6 POUR CREATION D'ACCES

De : COLOMB Jean-Marc <jmcolomb@departement06.fr>

Envoyé : vendredi 4 novembre 2022 15:48

À : Katia GABORIAU <k.gaboriau@agglo-casa.fr>

Cc: Louis DESPRES <l.despres@agglo-casa.fr>; Marie PEREZ <m.petez@agglo-casa.fr>;MORIN

Patrick <pmorin@departement06.fr>

Objet : RE: Projet Bus Tram - Demande d'autorisation d'accès

Oui, vous avez également notre accord sur l'accès définitif
Vous utiliserez le même formulaire.
Bonne journée

Jean-Marc COLOMB
GDP
DRIT/SDA.LOA
Département des Alpes-Maritimes
Téléphone : 06.99.80.39.7 2

De : Katia GABORIAU <k.gaboriau@agglo

Envoyé : vendredi 4 novembre 2022 15:37

À : COLOMB Jean-Marc <jmcolomb@depaftem

Cc: Louis DESPRES <l.despres@aeglo-ffi; Marie PEREZ <m.perez@agslo-casa.fÈ;MORIN

Patrick <omorin(Edeoartement06.fr>

Objet : RE: Projet Bus Tram - Demande d'autorisation d'accès

Bonjour Jean-Marc,
Je te remercie pour ton retour.
Et concernant I'accès définitif, avons-nous votre accord et faut-il utiliser le même formulaire ?

Merci beaucoup,

Bonne journée,

ffi-ffi ûf*ï.i,'nii'ii,Ï;r";:.
to9lilA trlrtQuS

Les Genêts - 449 route des Crêtes - BP 43 - 06901 Sophia Antipolis Cedex

De:COLOMBJean-Marc@
Envoyé : vendredi 4 novembre 2022 15:07

À : Katia GABORIAU <k.gaboriau@agglo

Cc : Louis DESPRES <l.despres@agglo-ffi; Marie PEREZ <m.perez@agglo-ca#; MORIN
Patrick <pmorin@departem

Objet : RE: Projet Bus Tram - Demande d'autorisation d'accès

Bonjour Katia,
Je te confirme I'accord de la SDA pour la création de cet accès chantier provisoire dans le cadre du

BHNS au droit de DARTY.
Tu trouveras ci-joint le tbrmulaire à remplir.
Cordialement

L'
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Jean-Marc C()LOMII
GDP
DRIT/SDA-LOA
Département des Alpes-Maritimes
Téléphone : 06.99.80.39.72

De : Katia GABORIAU <k.eaboriau@agglffi
Envoyé : jeudi 20 octobre 2022 10:28
À : COLOMB Jean-Marc <imcolombfadepaftem
Cc : Louis DESPRES <l.despres@agglo#; Marie PEREZ <m.perez@agglo-c#;MORIN
Patrick <pmol'in@depallem

Objet : Projet Bus Tram - Demande d'autorisation d'accès

Bonjour Jean-Marc,
Dans le cadre de la réalisation du projet Bus Tram, nous devons supprimer I'aire de retoumement chez
DARTY, route de Grasse.

En conséquence du projet, les PL de livraison DARTY sont amenés à sortir côté route de Grasse (au
lieu de la sortie Voie Lyan aujourd'hui empruntée) :

r Pendant la phase chantier : en softie directe sur la RD
o En définitif : en empruntant la voie Bus Tram jusqu'à la rue des Trois Moulins

L'aménagement de la sortie définitive est représentée sur I'extrait de plan ci-dessous.
Il est validé par la Ville d'Antibes et par la direction Travaux Neufs.
Je te remercie de me confirmer votre accord sur cette création d'accès et de me transmettre le
formulaire à remplir pour formaliser cette demande.
Bonne journée,
Katia

(y





Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée s’écarter de
cette valeur.

7300 - SD











Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée s’écarter de
cette valeur.
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De : DE GOISLARD DE MONTSABERT Antoine <antoine.demontsabert@fnacdarty.com>  
Envoyé : jeudi 24 novembre 2022 18:49 
À : Katia GABORIAU <k.gaboriau@agglo-casa.fr> 
Objet : Re: Antibes Darty - Aménagement extérieurs  
Importance : Haute 
 

Bonsoir Mme GABORIAU, 
  
Pour faire suite à nos précédents échanges, je vous confirme que le dossier a été validé par notre 
Comité d’Investissement qui s’est tenu ce jour. 
Je vous informe par ailleurs que nous serons en capacité de signer le protocole dès que la fiche de 
validation afférente au projet aura été diffusée en interne conformément à notre process (cela prend 
généralement une semaine).  
 
Je me tiens bien entendu à votre disposition si nécessaire. 
  
Bien à vous, 
 
 
 

 

Antoine de MONTSABERT 
Responsable Patrimoine et Expansion 
  
Tél : +33 (0) 1 55 21 59 79  
Port : +33 (0) 6 61 71 05 46 
  
FDPS – Direction de l’Immobilier  
9 rue des Bateaux-Lavoirs 
94868 IVRY SUR SEINE CEDEX 

  

 

  
CONFIDENTIALITE - Les  informations et documents joints à ce mail sont confidentiels. Si vous n'en  êtes pas le destinataire notifiez-le SVP à l’expéditeur et ne divulguez le  contenu à 
quiconque et n’en gardez aucune  copie. Merci. 
CONFIDENTIALITY - The  information in this e-mail and any attachments is confidential. If you are not  the recipient please notify the sender immediately and do not disclose to  another 
person or takes copies. Thank you. 
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