








Convention spécifique de transfert de maîtrise d’ouvrage pour le projet Bus-Tram – section n°3

CONVENTION SPECIFIQUE RELATIVE AU TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE,
DE MISE A DISPOSITION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL POUR LA CONCEPTION

ET LA REALISATION DU BUS-TRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS

Secteur 3
Route de Grasse depuis avenue Sarrazine au Giratoire Croix Rouge.
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ENTRE :

La  Commune d’Antibes  Juan-les-Pins,  dont  le  siège est  à  l’Hôtel  de Ville  – Cours  Masséna,
06606 à Antibes Cedex, représentée par Monsieur Jean LEONETTI, son Maire, agissant en vertu
d'une délibération du Conseil municipal en date du 15 décembre 2022, 

Ci-après dénommée « la Commune d’Antibes »
      D’une part,

ET :

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, dont le siège social est situé Hôtel de Ville
06606 ANTIBES Cedex, représentée par  Monsieur Thierry OCCELLI, Vice-Président en exercice
délégué  à  la  Mobilité  et  aux  Transports,  en  application  de  la  délibération  du  Bureau
Communautaire n°                 en date du 12 décembre 2022,

Ci-après dénommée « la CASA »
    D’autre part.
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1 Préambule

Par délibération le 19 décembre 2014 du Conseil Municipal de la Commune d’Antibes Juan-les-
Pins,  et  par  délibération  le  8  décembre  2014  du  Bureau  Communautaire  de  la  CASA,  une
convention cadre ayant pour objet le transfert de maîtrise d’ouvrage pour le projet de bus à
haut niveau de service (BHNS), dénommé bus-tram, a été signé le 26 mars 2015.

A travers cette convention cadre, les parties ont décidé pour des raisons d’efficience que la
CASA assurerait le rôle de maître d’ouvrage unique, et aurait la responsabilité de l’ensemble de
l’opération,  c’est-à-dire  à  la  fois  la  responsabilité  de  la  réalisation  des  travaux  et  des
équipements  nécessaires  au  bus-tram  Antibes  -  Sophia  Antipolis,  mais  également  la
responsabilité des travaux et aménagements concernant l’ensemble des compétences listées en
préambule de ladite convention cadre. 

Conformément à l’esprit de la loi n°85-704 du 2 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage
publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP), la CASA est donc maître
d’ouvrage  unique  pour  la  conception  et  la  réalisation  du  projet  de  bus-tram  au  sein  du
périmètre décrit à l’annexe 1 de la convention cadre, ce projet constituant un aménagement
relevant de la compétence transport de la CASA et impactant des compétences communales. 

Si  la  convention  cadre  de  transfert  temporaire  de  maîtrise  d’ouvrage  établit  la  nature  de
l’opération  globale  et  le  rôle  de  chacune  des  parties,  il  est  convenu  que  des  conventions
spécifiques,  adossées  à  celle-ci,  c’est-à-dire  s’y  référant  et  la  complétant,  sont  établies  par
secteurs. 

Ces  conventions  spécifiques  par  secteur,  signées  par  les  deux  parties,  après  avis  de  leurs
instances  délibérantes,  sont  mises  en œuvre indépendamment durant  toute  la  durée de la
convention cadre. A ce titre, ces conventions spécifiques prendront en compte les évolutions du
projet, techniques et financières, sur les sections concernées.

Ces conventions spécifiques contiennent les détails techniques et financiers liés au transfert de
maîtrise d’ouvrage sur le secteur concerné.

La présente convention spécifique concerne la section 3 constituée par l’extrémité de l’avenue
de la Sarrazine jusqu’à la Route de Grasse ainsi que par la route de Grasse depuis l’Avenue de
la Sarrazine jusqu’au giratoire Croix Rouge. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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2 Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION SPECIFIQUE DE TRANSFERT
TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE

La présente convention spécifique a pour objet :

• De  décrire  les  aménagements  réalisés  dans  le  périmètre  de  la  présente  convention
spécifique,  pour  les  travaux  nécessaires  au  secteur  3 (Extrémité  de  l’avenue  de  la
Sarrazine et route de Grasse) de l’opération de travaux pour la réalisation du bus à haut
niveau de service (BHNS), dont le périmètre et le programme sont détaillés en Annexe
1 ;

• De définir les montants et les modalités de répartition financière des travaux du secteur
3, Extrémité de l’avenue de la Sarrazine et route de Grasse tels que détaillés en Annexe
2 ;

• De définir les emprises nécessaires à la réalisation du site propre et des équipements
nécessaires  au  transport  urbain  pour  y  exécuter  les  travaux  afférents  et  d’autoriser
l’occupation  du  domaine  public  communal  par  les  ouvrages  et  installations  rendus
nécessaires par le bus-tram ; 

• De définir la propriété de l’assiette foncière des ouvrages et installations réalisés dans le
cadre de l’opération du BHNS qui seront remis à la CASA dans le périmètre  secteur 3,
Extrémité de l’avenue de la Sarrazine et route de Grasse ;

• De définir la nature et les emprises foncières des ouvrages et installations réalisés dans
le cadre de l’opération de bus-tram qui  seront remis à la Commune d’Antibes et de
préciser les modalités de leur remise dans le périmètre secteur 3, Extrémité de l’avenue
de la Sarrazine et route de Grasse ;

• D’acter que les responsabilités, obligations et charges des parties en matière d’entretien
et de gestion des ouvrages et installations réalisées dans le cadre de l’opération de BHNS
sur  le  domaine public  communal  seront  précisées  par  une convention de remise  en
gestion définie ultérieurement mais avant réception. 

3 Article  2 :  CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES  DES  TRAVAUX  A
REALISER

1.1 Descriptif technique des travaux à réaliser  

Tel que précisé à l’Annexe 1, le descriptif technique des ouvrages et installations dans le cadre
de l’opération du bus-tram dans le périmètre de la présente convention spécifique du secteur 3,
Extrémité de l’avenue de la Sarrazine et route de Grasse est le suivant : 

2.1.1. La plateforme du bus-tram 
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 Linéaire de 135 ml entre Avenue Sarrazine et route de Grasse,
 Linéaire de 2000 ml le long de la route de Grasse, entre la voie d’accès desservant « le

Clos des Chênes », jusqu’au giratoire Croix Rouge,
 A noter que dans le sens Nord->Sud, devant les établissements « PATURLE » le bus-tram

circulera sur une voie unique en alternat par feux tricolores.

2.1.2. Stations bus-tram
Deux stations du bus-tram seront créées le long de la route de Grasse entre l’Avenue de la
Sarrazine et le giratoire Oblong « Route de Grasse, Ames des Purgatoire,  Chemin de Millot,
chemin des Terriers.
Une station sera créée au droit du parvis du collège Bertone, station est en position latérale
coté collège, elle est équipée de deux quais.
Une station sera créée au droit du parvis du nouveau parking Allée François-Pierre Cerutti, la
station est en position latérale coté parking, elle est équipée de deux quais.

2.1.3. Parking 
Un parking au droit de l’Allée François-Pierre Cerutti de 40 places + 1 PMR sera créé à l’intention
des riverains. 
Un parking au droit de l’Avenue des Martyrs 62 places, composé de 2 places PMR, 2 places pour
recharge électrique ainsi que 3 places pour le covoiturage sera créé à l’intention des riverains. 

2.1.4. Les pistes cyclables associées 
Il s’agit dans le cas présent de la création d’un espace partagé de largeur compris entre 3.00ml
au plus étroit, à 4.50ml pour la section la plus courante. 

2.1.5. La voie de circulation générale 
Il s’agit de la voie dédiée à la circulation générale suivante : 

 Aménagement de voirie, signalisation routière, signalisation lumineuse de trafic, réseau
d’éclairage  public  (sous-terrain  et  mobilier  aérien)  y  compris  suppression  de  câbles
aériens, aménagements paysagers. 

2.1.6. Les réseaux
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Réseaux de concessionnaires privés sous domaine public communal :
 GRDF
 ERDF
 Orange
 Completel

Réseaux de gestion communale concernés :
 Arrosage
 Fibre numérique : sous le linéaire de la plate-forme, un réseau de fibre numérique  sera

tiré, mutualisé entre les besoins de la ville et de la CASA.

Réseaux de gestion communautaire :
 Eaux pluviales, dont 1 bassin de rétention 
 Eaux usées : rénovation du réseau sur La route de Grasse,
 Eau potable, y compris Veolia en tant que fermier : rénovation du réseau sur la route de

Grasse, y compris vis-à-vis de la protection incendie (PI chemin des Terriers)

1.2 Mise à disposition de documents techniques et administratifs  

La Commune d’Antibes mettra à disposition de la CASA l’ensemble des documents techniques et
administratifs permettant la bonne exécution de la présente convention spécifique.

4 Article  3 :  PROGRAMME  ET  ENVELOPPE  FINANCIERE
PREVISIONNELLE  DE  L’OPERATION,  DANS  LE  PERIMETRE  DU
TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE

La CASA s’engage à réaliser l’opération relative à la section concernée dans le strict respect du
programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle qui sera définie dans le PRO validé par
les parties.

5 Article 4 : MODE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX

Conformément aux principes définis dans la convention cadre, la CASA prendra financièrement
en charge, auprès des prestataires et des entreprises de travaux l’intégralité de la dépense sur
le périmètre de la présente convention spécifique. Ce coût inclut les prestations de maîtrise
d’œuvre et de travaux.

La  répartition  financière  a  posteriori  est  précisée  définitivement  dans  l’Annexe  n°2  de  la
présente convention spécifique, selon le principe de répartition suivant : 
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A ces coûts de travaux, il convient de rajouter le coût de MOE et de MOA (6,5 %) :

D’où un montant total de : 

Conformément aux clés de répartition et du montant estimatif des travaux, il est convenu entre
les parties que : 

 La  participation financière  de la  Ville  d’Antibes s’élève 2 976 723 € TTC  au titre  des
travaux, et de 193 487 € TTC au titre de la MOE et de la MOA par application du taux de
6,5% acté dans la convention cadre soit un total de 3 170 210 € TTC

 La participation financière de la CASA s’élève 16 923 296 € TTC au titre des travaux, et de
1 100 014 € TTC au titre de la MOE et de la MOA par application du taux de 6,5% acté
dans la convention cadre soit un total de 18 023 310 € TTC

Après  émission  par  la  CASA  d’un  (ou  des)  titre(s)  de  recette,  accompagné  des  pièces  des
marchés de travaux ainsi que du bilan financier définitif de l’opération par secteur, la Commune
d’Antibes règlera le coût de l’opération à sa charge. 

Il  est  entendu  que  les  sommes  refacturées  à  la  Commune  d’Antibes  seront  exprimées  en
montant  TTC,  la  Ville  d’Antibes  faisant  son  affaire  des  formalités  à  accomplir  pour  le
remboursement du FCTVA. 

6 Article 5 : STATUT DES EMPRISES FONCIERES

5.1 Mises à disposition pendant la phase travaux

La Commune d’Antibes mettra à disposition de la  CASA les emprises  sur  le  domaine public
communal nécessaires à l’ensemble des travaux visés dans la présente convention spécifique.

La mise à disposition par la Ville d’Antibes sera formalisée par une permission de voirie par
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application du règlement de voirie.

Pour  les  parcelles  de  la  commune  concernées  par  cette  section,  cette  convention  vaut
autorisation temporaire d’occupation délivrée par la commune pour permettre à la CASA de
réaliser les travaux.

5. 2 Mises à disposition et cessions après travaux.

5.2.1 Mises à disposition de la Commune d’Antibes à la CASA :

A  l’issue  des  travaux,  les  emprises  communales  affectées  au  service  public  du  BHNS  et
nécessaires à l’exercice de la compétence communautaire seront mises à disposition de la CASA
par la Commune d‘Antibes, en application des dispositions des articles L.1321-1 et L.5211-5 du
CGCT. 

Cette  mise  à  disposition,  qui  est  exclusivement  attachée  à  l’exercice  de  la  compétence
« Aménagement de l’espace communautaire – Organisation des transports urbains », concerne
les aménagements suivants : 

 plateforme dédiée exclusivement au bus-tram
 station voyageurs

Un Procès-Verbal de transfert prenant effet à la date de réception interviendra entre les parties.
Après  signature  de  la  présente  convention  spécifique  et  avant  les  opérations  de  réception
attachées, une convention interviendra entre les parties afin de prévoir les obligations mises à la
charge de chacune d’elle notamment relatives à l’entretien des domaines concernés. 

5.2.2 Cessions par la CASA à la Commune d’Antibes :

Dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique, la CASA va se porter acquéreur de tout ou
partie de parcelles privées sur le territoire de la Ville d’Antibes nécessaires à l’ensemble des
travaux visés dans la présente convention. 

Après réception des travaux, les emprises telles que détaillées dans l’Annexe 1, correspondant
aux aménagements avec un usage autre que celui du transport public seront transférées à la
Commune d’Antibes pour intégration à son domaine communal.
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7 Article 6 : DUREE

La présente convention spécifique, après accomplissement des formalités prévues aux articles
L.2131-1 et suivants, ainsi que les articles L.5211-3 du CGCT et suivants du CGCT, prend effet à la
date de sa signature par les parties. 

Il est rappelé que la présente convention spécifique prendra fin dans les conditions de l’article 8
de la convention cadre.

8 Article 7 : REMISE DES OUVRAGES

9 Procédure de remise d’ouvrage :   
La CASA invitera les représentants de la Commune aux opérations préalables à la réception des
ouvrages et s’engage à prendre en compte leurs observations dans la mesure où celles-ci sont
techniquement justifiées et conformes aux avis de la Commune sur les dossiers de PRO/DCE.
La remise des ouvrages prendra la forme d’un procès-verbal contradictoire entre la CASA et la
Commune  au  plus  tard  15  jours  après  la  date  de  réception,  auquel  seront  annexés
ultérieurement les plans détaillés des ouvrages exécutés fournis par le maître d’œuvre, ainsi
que le bilan financier définitif et le Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO).
La CASA s’engage à faire exécuter les prestations permettant de remédier aux imperfections et
malfaçons dans le délai fixé dans le PV contradictoire.
Si des défauts surviennent sur l'un de ces ouvrages, après sa remise à la Commune, et que ces
défauts sont encore couverts par une garantie contractuelle au moment de leur constat par le
Département  et  /ou  la  Commune,  la  CASA  fera  son  affaire  de  leur  prise  en  charge  par
l'entrepreneur responsable.
L’absence  de  réserves  ou  la  levée  de  l’ensemble  des  réserves,  si  des  réserves  étaient
mentionnées, vaudra quitus de la mission accordée par la Commune à la CASA. Ainsi, celle-ci
n’aura plus aucune responsabilité, excepté celle liée à la garantie de parfait achèvement.

10 Ouvrages et installations remis à la Commune :  
A la date de signature du PV de remise, les ouvrages et installations suivants seront remis en
pleine propriété à la Commune: 

 Les  voies  de circulation générales  de l’avenue de la  Sarrazine,  et  de  la  route  de
Grasse, 

 Les trottoirs de l’Avenue de la Sarrazine ainsi que ceux de la route de Grasse ;
 La piste multi usage, piéton/cycle, le long de la route de Grasse ;
 Le parc de stationnement « Cerutti » au droit de l’Allée François-Pierre Cerutti ;
 Le parc de stationnement « Martyrs de la Resistance »,  au droit  de l’Avenue des

Martyrs de la Resistance ;
 La signalisation de police et directionnelle et la signalisation horizontale propre au

réseau routier communal ;
 Les mobiliers urbains sur les voies et parkings communaux ;
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 Les  aménagements  paysagers  situés  sur  le  foncier  de  la  commune,  terre-pleins
centraux, ainsi que les réseaux d’arrosage ; 

 L’éclairage public (équipements, réseaux, armoires) des voies communales
 Les réseaux Data Vidéo : 3 fourreaux ;
 Les équipements de vidéo-surveillance, ainsi que les réseaux associés ; 
 Les clôtures, portails, portillons le long des voies communales.

11 Ouvrages et installations restant propriété de la CASA (non remis)  
 La plate-forme du bus-tram comportant les voies de circulation en site propre et ses

équipements annexes : structure, revêtement et bordures de la plate-forme, dispositifs
d'assainissement pluvial de surface y compris bassin de rétention implanté dans l’espace
paysager de l’avenue Sarrazine;

 Les stations du bus-tram ;
 Les réseaux Data Vidéo : 3 fourreaux ;
 La  signalisation  de  police  et  directionnelle  et  la  signalisation  horizontale  propre  au

réseau de la voie du Bus-Tram.
 Les réseaux d’eaux usées gravitaires y compris les canalisations, les regards, les bouches

à clés ;
 L’adduction d’eau potable, y compris canalisation dont les dévoiements avec bouches à

clés ainsi les bornes incendie ;
 Les réseaux d’eaux pluviales associés aux voies de circulation générale ;

12 Article 8 : RESILIATION

Si la CASA est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, la Commune d’Antibes peut
résilier la présente convention. 

Dans le cas où la Commune d’Antibes ne respecte pas ses obligations, la CASA après mise en
demeure restée infructueuse peut résilier la présente convention.

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la
faute des parties, la résiliation peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Dans  les  trois  cas  qui  précèdent,  la  résiliation  ne  peut  prendre  effet  qu’un  mois  après
notification  de  la  décision  de  résiliation.  Il  est  procédé  immédiatement  à  un  constat
contradictoire des prestations effectuées et des travaux réalisés.

Le constat contradictoire fait l’objet d’un procès-verbal qui précise les mesures conservatoires
que la CASA doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et travaux
exécutés.
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13 Article 9 : Dispositions diverses

1.1 Propriété intellectuelle  

S’agissant des études réalisées dans le cadre du contrat  de maîtrise d’œuvre, la CASA et la
Commune d’Antibes sont chacune, pour la partie relevant de leurs compétences, soumise aux
dispositions du CCAG PI auxquelles le marché fait référence. 

1.1 Modifications  

Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant et sera approuvée dans
les mêmes termes par la Commune d’Antibes et la CASA. 

1.1 Litiges  

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif du lieu d’exécution de l’opération. 

Fait à                                      Le 

Pour la Commune d’Antibes, Pour la C.A.S.A.,
Le Maire, Le Vice-Président délégué à la Mobilité et 

aux Transports, 

Jean LEONETTI Thierry OCCELLI
 

Liste  des annexes :

 Annexe 1 : Programme détaillé de l’opération : Plan d’aménagement de niveau PRO 
Du  Secteur  3  définissant  le  périmètre  sur  lequel  porte  le  présent  transfert  de  maîtrise
d’ouvrage 

 Annexe 2 : Plan de financement et de répartition financière 
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Annexe 1 : Plan d’aménagement de niveau PRO du Secteur 3 définissant le périmètre sur
lequel porte le présent transfert de maîtrise d’ouvrage.
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Annexe 2 : Plan de financement et de répartition financière 

Montant estimatif des travaux
Nature des travaux

Type de travaux CASA
Commune 
d’Antibes

Autre  CASA  Commune d’Antibes  Autre 

La plateforme du bus-tram Création                  6 500 000 € 100%                6 500 000 €                                          -   €                          -   € 

Les stations de voyageurs Création                               -   € 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Les parkings relais Création 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement

Création 50% 50%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Besoins nouveaux Antibes 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement                  2 732 447 € 70% 30%                1 912 713 €                                819 734 €                          -   € 

Création                               -   € 50% 50%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Besoins nouveaux Antibes                     677 052 € 100%                                677 052 € 

Renouvellement                     522 276 € 70% 30%                   365 593 €                                156 683 €                          -   € 

Création 50% 50%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Besoins nouveaux Antibes 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement                     352 292 € 70% 30%                   246 604 €                                105 688 €                          -   € 

Création 50% 50%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Besoins nouveaux Antibes 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement                               -   € 70% 30%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Création                  1 017 232 € 50% 50%                   508 616 €                                508 616 €                          -   € 

Besoins nouveaux Antibes 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement dévoiement                     953 888 € 100%                   953 888 €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement réhabilitation 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Besoins nouveaux Antibes                               -   € 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement dévoiement                               -   € 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement réhabilitation                               -   € 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Besoins nouveaux Antibes                               -   € 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement dévoiement                  1 252 924 € 100%                1 252 924 €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement réhabilitation                               -   € 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Besoins nouveaux Antibes 100% 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Création                  2 244 548 € 100%                2 244 548 €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement dévoiement 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement réhabilitation                               -   € 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Besoins nouveaux CASA 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement dévoiement 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement réhabilitation 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Besoins nouveaux Antibes 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement dévoiement 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement réhabilitation 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Besoins nouveaux Antibes 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Enfouissement 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement dévoiement 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement réhabilitation 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Besoins nouveaux Antibes 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement dévoiement 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement réhabilitation                       55 775 € 100%                            -   €                                  55 775 €                          -   € 

Besoins nouveaux Antibes                       39 195 € 100%                            -   €                                  39 195 €                          -   € 

Les réseaux privés de la CASA Tous 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement dévoiement 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 

Renouvellement réhabilitation                            -   €                                          -   €                          -   € 

Besoins nouveaux Antibes 100%                            -   €                                          -   €                          -   € 
Les réseaux télécommutualisés CG/ 
Ville/ CASA (non prévu initialement 
dans la convention cadre)

Besoin nouveau                     235 721 € 50% 50% 0%                   117 861 €                                117 861 €                          -   € 

TOTAL HT                16 583 349 €              14 102 747 €                             2 480 603 €                          -   € 

TOTAL TTC                19 900 019 €              16 923 296 €                             2 976 723 €                          -   € 

Montant estimatif des frais de MOE et MOA
 TOTAL 

 CASA  Commune d’Antibes  Autre 
Frais de MOE et de MOA TOTAL HT                  1 077 918 € 6,5%                   916 679 €                                161 239 €                          -   € 

Frais de MOE et de MOA TOTAL TTC                  1 293 501 € 6,5%                1 100 014 €                                193 487 €                          -   € 

Montant estimatif total
 TOTAL 

 CASA  Commune d’Antibes  Autre 
Travaux + Frais de MOE et de MOA TOTAL HT                17 661 267 € TOTAL              15 019 425 €                             2 641 842 €                          -   € 

Travaux + Frais de MOE et de MOA TOTAL TTC                21 193 521 € TOTAL              18 023 310 €                             3 170 210 €                          -   € 

Les réseaux privés de la commune 
d'Antibes
(compétence générale)

Les réseaux : réseau 
d’assainissement
(compétence eau)

Les réseaux : réseau d’eau pluviale
(compétence eau)

Les réseaux : réseaux de distribution 
du gaz
(compétence énergie)

Les réseaux : réseaux d’électricité
(compétence énergie)

Les réseaux : réseaux de 
communication

Les réseaux : réseaux de vidéo 
surveillance urbaine (compétence 
prévention de la délinquance)

Les réseaux : réseau d’adduction des 
hydrants
(compétence sécurité / incendie et 
secours)

Section 3

 Montant estimatif 
travaux 

Clé de répartition Convention Répartition financière

Les pistes cyclables 
(compétence circulation et 
stationnement)

Les voies de circulation : 
aménagements routiers
(compétence gestion et entretien des 
voies publiques)
Les voies de circulation : signalisation 
et sécurité
(compétence gestion de la circulation 
et du stationnement et prévention de 
Les voies de circulation : éclairage 
public
(compétence gestion et entretien des 
voies publiques)
Les voies de circulation : espaces 
verts
(compétence gestion et entretien des 
aménagements paysagers)

Les réseaux : réseau de distribution 
eau potable
(compétence eau)
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