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ENTRE : 
 
La Commune d’Antibes Juan-les-Pins, dont le siège est à l’Hôtel de Ville – Cours Masséna – BP 
2205 – 06606 à Antibes Cedex, représentée par son Maire Monsieur Jean LEONETTI agissant en 
vertu d'une délibération du Conseil municipal en date du …………………..,  
 
Ci-après dénommée « la Commune d’Antibes » 

D’une part, 
 
ET : 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, dont le siège social est situé Hôtel de Ville 
BP 2205, 06606 ANTIBES Cedex, représentée par Monsieur Thierry OCCELLI Vice-Président 
délégué aux Transports et à la Mobilité en application de la délibération du Bureau 
Communautaire n°             en date du 28 septembre 2020,  
 
Ci-après dénommée « C.A.S.A. » 

D’autre part.
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Préambule 

Par délibération du 19 décembre 2014 du Conseil Municipal de la Commune d’Antibes Juan-les-
Pins, et par délibération du 8 décembre 2014 du Bureau Communautaire de la C.A.S.A., une 
convention cadre ayant pour objet le transfert de maîtrise d’ouvrage pour le projet de bus à haut 
niveau de service (BHNS), dénommé bus-tram, a été signée le 26 mars 2015. 

A travers cette convention cadre, les parties ont décidé pour des raisons d’efficience que la 
C.A.S.A. assurerait le rôle de maître d’ouvrage unique, et aurait la responsabilité de l’ensemble 
de l’opération, c’est-à-dire à la fois la responsabilité de la réalisation des travaux et des 
équipements nécessaires au bus-tram Antibes - Sophia Antipolis, mais également la 
responsabilité des travaux et aménagements concernant l’ensemble des compétences listées en 
préambule de ladite convention cadre.  

Conformément à l’esprit de la loi n°85-704 du 2 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP), la C.A.S.A. est donc maître 
d’ouvrage unique pour la conception et la réalisation du projet de bus-tram au sein du périmètre 
décrit à l’annexe 1 de la convention cadre, ce projet constituant un aménagement relevant de la 
compétence transport de la C.A.S.A. et impactant des compétences communales.  

Si la convention cadre de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage établit la nature de 
l’opération globale et le rôle de chacune des parties, il est convenu que des conventions 
spécifiques, adossées à celle-ci, c’est-à-dire s’y référant et la complétant, soient établies par 
secteurs.  

Ces conventions spécifiques par secteur, signées par les deux parties, après avis de leurs instances 
délibérantes, sont mises en œuvre indépendamment durant toute la durée de la convention 
cadre. A ce titre, ces conventions spécifiques prendront en compte les évolutions du projet, 
techniques et financières, sur les sections concernées. 

Ces conventions spécifiques contiennent les détails techniques et financiers liés au transfert de 
maîtrise d’ouvrage sur le secteur concerné. 

 
La présente convention spécifique concerne la section 2 constituée par le Chemin de Saint 
Claude et l’Avenue de la Sarrazine.  
 
Les carrefours de l’Avenue Jules Grec / Chemin de Saint Claude et Avenue de la Sarrazine / Route 
de Grasse seront traités respectivement dans le cadre des sections n°1 et n°3.  

Pour mémoire, la chaussée routière de la voirie communale du Chemin de Saint Claude était très 
dégradée, du fait des déformations créées par les racines de pins ; de ce fait, des travaux de 
réfection de la chaussée étaient prévus à court terme par la Ville d’Antibes. Dans la mesure où les 
travaux du bus-tram impliquent une requalification de l’ensemble de la voirie, la C.A.S.A. a été 
invitée à anticiper la réalisation des travaux du bus-tram sur cette section. 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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Article 1 - Objet de la présente convention  
 

La présente convention spécifique a pour objet : 

• De décrire les aménagements réalisés dans le périmètre de la présente convention 
spécifique, pour les travaux nécessaires au secteur 2 - Chemin de Saint Claude et Avenue 
de la Sarrazine  pour la réalisation du bus à haut niveau de service (BHNS), dont le 
périmètre et le programme sont détaillés en Annexe 1 ; 

• De définir les montants et les modalités de répartition financière des travaux du secteur 
2 - Chemin de Saint Claude et Avenue de la Sarrazine, tels que détaillés en Annexe 2 ; 

• De définir les emprises nécessaires à la réalisation du site propre et des équipements 
nécessaires au transport urbain pour y exécuter les travaux afférents et d’autoriser 
l’occupation du domaine public communal par les ouvrages et installations rendus 
nécessaires par le bus-tram;  

• De définir la propriété de l’assiette foncière des ouvrages et des installations réalisés dans 
le cadre de l’opération du BHNS qui seront remis à la C.A.S.A. dans le périmètre Secteur 2 
- Chemin de Saint Claude et Avenue de la Sarrazine; 

• De définir la nature et les emprises foncières des ouvrages et installations réalisées dans 
le cadre de l’opération du bus-tram qui seront remis à la Commune d’Antibes et de 
préciser les modalités de leur remise dans le périmètre Secteur 2 - Chemin de Saint 
Claude et Avenue de la Sarrazine ; 

• D’acter que les responsabilités, obligations et charges des parties en matière d’entretien 
et de gestion des ouvrages et installations réalisés dans le cadre de l’opération du BHNS 
sur le domaine public communal seront précisées par une convention de remise en 
gestion définie ultérieurement mais avant réception. 

 
Article 2 – Caractéristiques techniques des travaux à réaliser  

2.1 Descriptif technique des travaux à réaliser 

Tel que précisé à l’Annexe 1, le descriptif technique des ouvrages et installations dans le cadre de 
l’opération du bus-tram dans le périmètre de la présente convention spécifique du Secteur 2 -
Chemin de Saint Claude et Avenue de la Sarrazine  sont les suivants :  
  



Convention spécifique de transfert de maîtrise d’ouvrage pour le projet Bus-Tram – Section n°2 
 

  Page 6 sur 13 

 
2.1.1 La plateforme du bus-tram  
 Linéaire de 800 ml le long du Chemin St Claude de 330m entre l’avenue Jules Grec et 

l’avenue de la Sarrazine. A noter que dans le sens Nord->Sud, le bus-tram circulera sur une 
voie de circulation générale ; 

 Linéaire de 300 ml de long sur l’avenue de la Sarrazine. 
 
2.1.2 Stations bus-tram 
Une station du bus-tram sera créée entre la Maison des Associations et le lycée Jacques Dolle. 
Cette station sera en position centrale et équipée de deux quais. 
Une station « light » sera créée Chemin de Saint Claude, à proximité du carrefour avec l’avenue 
de la Sarrazine. Il comportera deux quais de part et d’autre de la voie et sera conforme à celui des 
autres stations. La station sera accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
2.1.3 Parking  
Un parking de 40 places sera créé à l’intention des riverains. Ce parking sera situé sur un délaissé 
d’espaces verts de la Maison des associations. 
 
2.1.4 Les pistes cyclables associées  
Sans objet, car les emprises foncières ne permettaient pas l’insertion de piste cyclable. 
 
2.1.5 La voie de circulation générale  
Il s’agit de la voie dédiée à la circulation générale suivante :  
Aménagement de voirie, signalisation routière, signalisation lumineuse de trafic, réseau 
d’éclairage public (sous-terrain et mobilier aérien) y compris suppression de câbles aériens, 
aménagements paysagers.  
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2.1.6 Les réseaux 
 
Réseaux de concessionnaires privés sous domaine public communal : 

• GRDF 
• ERDF 
• Orange 
• Completel 

 
Réseaux de gestion communale concernés : 

• Arrosage 
• Fibre numérique : sous le linéaire de la plate-forme, un réseau de fibre numérique sera 

tiré, mutualisé entre les besoins de la ville et de la C.A.S.A. 
 
Réseaux de gestion communautaire : 

• Eaux pluviales, dont 1 bassin de rétention  
• Eaux usées : rénovation du réseau sur le Chemin de St Claude 
• Eau potable, y compris Veolia en tant que fermier : rénovation du réseau sur le Chemin de 

St Claude, y compris vis-à-vis de la protection incendie 

2.2 Mise à disposition de documents techniques et administratifs 
La Commune d’Antibes mettra à disposition de la C.A.S.A. l’ensemble des documents techniques 
et administratifs permettant la bonne exécution de la présente convention spécifique. 
 
Article 3 – Programme et enveloppe financière prévisionnelle de l’opération dans le périmètre 
du transfert de maitrise d’ouvrage 
 

La C.A.S.A. s’engage à réaliser l’opération relative à la section concernée dans le strict respect du 
programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle qui sera définie dans le programme validé 
par les parties. 

 
Article 4 – Mode de financement des travaux 
 
Conformément aux principes définis dans la convention cadre, la C.A.S.A. prendra financièrement 
en charge, auprès des prestataires et des entreprises de travaux l’intégralité de la dépense sur le 
périmètre de la présente convention spécifique. Ce coût inclut les prestations de maîtrise 
d’œuvre et de travaux. 
 
Suivant le principe de répartition financière (annexe 2) :  
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Montant estimatif des travaux
Nature des travaux

Type de travaux CASA Commune 
d’Antibes

Autre  CASA  Commune 
d’Antibes 

 Autre 

La plateforme du bus-tram Création                  3 000 000 € 100%          3 000 000 €                   -   €                   -   € 

Les stations de voyageurs Création                     500 000 € 100%             500 000 €                   -   €                   -   € 

Les parkings relais Création 100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement

Création 50% 50%                       -   €                   -   €                   -   € 

Besoins nouveaux 
Antibes

100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement voie 
VP

                    757 035 € 70% 30%             529 924 €          227 110 €                   -   € 

Renouvellement 
trottoir

                    487 527 € 50% 50%             243 763 €          243 763 €                   -   € 

Création                     156 695 € 50% 50%               78 348 €            78 348 €                   -   € 

Besoins nouveaux 
Antibes

70% 30%

Renouvellement                     133 903 € 70% 30%               93 732 €            40 171 €                   -   € 

Création 50% 50%                       -   €                   -   €                   -   € 

Besoins nouveaux 
Antibes

100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement                     171 936 € 70% 30%             120 355 €            51 581 €                   -   € 

Création 50% 50%                       -   €                   -   €                   -   € 

Besoins nouveaux 
Antibes

100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement                     375 152 € 70% 30%             262 607 €          112 546 €                   -   € 

Création 50% 50%                       -   €                   -   €                   -   € 

Besoins nouveaux 
Antibes

100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement 
dévoiement

                    228 269 € 100%             228 269 €                   -   €                   -   € 

Renouvellement 
réhabilitation

100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Besoins nouveaux 
Antibes

                              -   € 100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement 
dévoiement

                              -   € 100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement 
réhabilitation

                              -   € 100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Besoins nouveaux 
Antibes

                              -   € 100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement 
dévoiement

100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement 
réhabilitation

                    297 814 € 100%             297 814 €                   -   €                   -   € 

Besoins nouveaux 
Antibes

100% 100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Création 100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement 
dévoiement

100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement 
réhabilitation

                    685 755 € 100%             685 755 €                   -   €                   -   € 

Besoins nouveaux 
CASA

100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement 
dévoiement

100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement 
réhabilitation

                      10 949 € 100%                       -   €            10 949 €                   -   € 

Besoins nouveaux 
Antibes

100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Les réseaux privés de la CASA Tous 100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement 
dévoiement

100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Renouvellement 
réhabilitation

                      -   €                   -   €                   -   € 

Besoins nouveaux 
Antibes

100%                       -   €                   -   €                   -   € 

Les réseaux télécommunications 
mutualisés CG/ Ville/ CASA (non 
prévu initialement dans la convention 
cadre)

Besoin nouveau                     142 767 € 50% 50% 0%               71 384 €            71 384 €                   -   € 

TOTAL                  6 947 803 €          6 111 952 €          835 851 €                   -   € 

Les réseaux privés de la commune 
d'Antibes
(compétence générale)

Les réseaux : réseau de distribution 
eau potable
(compétence eau)

Les réseaux : réseau d’adduction des 
hydrants
(compétence sécurité / incendie et 
secours)

Les réseaux : réseau 
d’assainissement
(compétence eau)

Les réseaux : réseau d’eau pluviale
(compétence eau)

Les pistes cyclables 
(compétence circulation et 
stationnement)

 Montant estimatif 
travaux 

Les réseaux : réseaux de vidéo 
surveillance urbaine (compétence 
prévention de la délinquance)

Les voies de circulation : 
aménagements routiers
(compétence gestion et entretien des 
voies publiques)

Les voies de circulation : espaces 
verts
(compétence gestion et entretien des 
aménagements paysagers)

Les voies de circulation : éclairage 
public
(compétence gestion et entretien des 
voies publiques)

Les voies de circulation : signalisation 
et sécurité
(compétence gestion de la circulation 
et du stationnement et prévention de 
la délinquance)

Clé de répartition Convention Répartition financière
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A ces coûts de travaux, il convient de rajouter le coût de MOE et de MOA (6,5 %) : 

 
 
D’où un montant total de :  

 
 
Conformément aux clés de répartition et du montant estimatif des travaux, il est convenu entre 
les parties que :  

• La participation financière de la Ville d’Antibes s’élève 835 851 € TTC au titre des travaux, 
et de 54 330 € TTC au titre de la MOE et de la MOA par application du taux de 6,5% acté 
dans la convention cadre soit un total de 890 182€ TTC ; 

• La participation financière de la C.A.S.A. s’élève 6 111 952 € TTC au titre des travaux, et 
de 397 277 € TTC au titre de la MOE et de la MOA par application du taux de 6,5% acté 
dans la convention cadre soit un total de 6 509 229€ TTC. 

 
Après émission par la C.A.S.A. d’un (ou des) titre(s) de recette, accompagné des pièces des 
marchés d’étude et de travaux ainsi que du bilan financier définitif de l’opération par secteur, le 
coût de l’opération sera la charge de la Commune d’Antibes.  
 
Il est entendu que les sommes refacturées à la Commune d’Antibes seront exprimées en montant 
TTC, la Ville d’Antibes faisant son affaire des formalités à accomplir pour le remboursement du 
FCTVA.  
 
Article 5 – Statut des emprises foncières 

5.1 Mises à disposition pendant la phase des travaux 
La Commune d’Antibes mettra à disposition de la C.A.S.A. les emprises sur le domaine public 
communal nécessaires à l’ensemble des travaux visés dans la présente convention spécifique. 
 
La mise à disposition par la Ville d’Antibes sera formalisée par une permission de voirie en 
application du règlement de voirie. 
 
Pour les parcelles de la commune concernées par cette section, cette convention vaut 
autorisation temporaire d’occupation délivrée par la commune pour permettre à la C.A.S.A. de 
réaliser les travaux. 
  

Montant estimatif des frais de MOE et MOA
 TOTAL 

 CASA  Commune 
d’Antibes 

 Autre 

Frais de MOE et de MOA                     451 607 € 6,5%             397 277 €            54 330 €                   -   € 

Montant estimatif total
 TOTAL 

 CASA  Commune 
d’Antibes 

 Autre 

Travaux + Frais de MOE et de MOA             7 399 410,56 € TOTAL          6 509 229 €          890 182 €                   -   € 
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5. 2 Mises à disposition et cessions après travaux. 
 

5.2.1 Mises à disposition de la Commune d’Antibes à la C.A.S.A 
 

A l’issue des travaux, les emprises communales affectées au service public du BHNS et nécessaires 
à l’exercice de la compétence communautaire seront mises à disposition de la C.A.S.A. par la 
Commune d‘Antibes, en application des dispositions des articles L.1321-1 et L.5112-1 du C.G.C.T.  
 
Cette mise à disposition, qui est exclusivement attachée à l’exercice de la compétence 
« Aménagement de l’espace communautaire – Organisation des transports urbains », concerne 
les aménagements suivants :  

• Plateforme dédiée exclusivement au bus-tram, 
• Station des voyageurs. 

 
Un Procès-Verbal de transfert prenant effet à la date de réception interviendra entre les parties. 
Après signature de la présente convention spécifique et avant les opérations de réception, une 
convention interviendra entre les parties afin de prévoir les obligations mises à la charge de 
chacune d’elle notamment relatives à l’entretien des domaines concernés.  
 

5.2.2 Cessions par la C.A.S.A. à la Commune d’Antibes  
Dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique, la C.A.S.A. va se porter acquéreur de tout ou 
partie de parcelles privées sur le territoire de la Ville d’Antibes nécessaires à l’ensemble des 
travaux visés dans la présente convention.  
 
Après réception des travaux, les emprises (annexe 1), correspondantes aux aménagements avec 
un usage autre que celui du transport public seront transférées à la Commune d’Antibes pour 
intégration à son domaine communal. 
 
Article 6 – Durée 
 
La présente convention spécifique, après accomplissement des formalités prévues aux articles 
L.2131-1 et suivants, ainsi que les articles L.5211-3 du C.G.C.T et suivants du C.G.C.T, prend effet 
à la date de sa signature par les parties.  
 
Il est rappelé que la présente convention spécifique prendra fin dans les conditions de l’article 8 
de la convention cadre. 
 
Article 7 – Remise des ouvrages 
 

7.1 Procédure de remise d’ouvrage :  
 
La C.A.S.A. invitera les représentants de la Commune aux opérations préalables à la réception des 
ouvrages et s’engage à prendre en compte leurs observations dans la mesure où celles-ci sont 
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techniquement justifiées et conformes aux avis de la Commune sur les dossiers de PRO/DCE. 
La remise des ouvrages prendra la forme d’un procès-verbal contradictoire entre la C.A.S.A. et la 
Commune au plus tard 15 jours après la date de réception, auquel seront annexés ultérieurement 
les plans détaillés des ouvrages exécutés fournis par le maître d’œuvre, ainsi que le bilan financier 
définitif et le Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO). 
La C.A.S.A. s’engage à faire exécuter les prestations permettant de remédier aux imperfections et 
malfaçons dans le délai fixé dans le PV contradictoire. 
Si des défauts surviennent sur l'un de ces ouvrages, après sa remise à la Commune, et que ces 
défauts sont encore couverts par une garantie contractuelle au moment de leur constat par le 
Département et /ou la Commune, la C.A.S.A. fera son affaire de leur prise en charge par 
l'entrepreneur responsable. 
L’absence ou la levée de l’ensemble des réserves, si des réserves étaient mentionnées, vaudra 
quitus de la mission accordée par la Commune à la C.A.S.A.. Ainsi, celle-ci n’aura plus aucune 
responsabilité, exceptée celle liée à la garantie de parfait achèvement. 

7.2 Ouvrages et installations remis à la Commune : 
A la date de signature du PV de remise, les ouvrages et installations suivants seront remis en 
pleine propriété à la Commune :  

 les voies de circulation générales du chemin de St Claude et de l’avenue de la 
Sarrazine ; 

 les trottoirs du chemin de Saint Claude et de l’avenue de la Sarrazine ; 
 l’accès de la maison des associations ; 
 le parc de stationnement « riverain » sur l’ancien délaissé de la maison des 

associations ; 
 la signalisation de police et directionnelle et la signalisation horizontale propre au 

réseau routier communal ; 
 les mobiliers urbains sur les voies et parkings communaux ; 
 les aménagements paysagers situés sur le foncier de la commune, terre-pleins 

centraux, ainsi que les réseaux d’arrosage ;  
 l’éclairage public (équipements, réseaux, armoires) des voies communales ; 
 les réseaux Data Vidéo : 3 fourreaux  et création d’antennes à la multitubulaire 

(desserte de la maison des associations et du lycée Jacques Dolle) ; 
 les équipements de vidéo-surveillance, ainsi que les réseaux associés ;  
 les réseaux d’eaux usées gravitaires y compris les canalisations, les regards, les 

bouches à clés ; 
 l’adduction d’eau potable, y compris canalisation dont les dévoiements avec bouches 

à clés ainsi les bornes incendie ; 
 les clôtures, portails, portillons le long des voies communales. 

 

7.3 Ouvrages et installations restant propriété de la C.A.S.A. (non remis) 
 la plate-forme du bus-tram comportant les voies de circulation en site propre et ses 

équipements annexes : structure, revêtement et bordures de la plate-forme, dispositifs 
d'assainissement pluvial de surface y compris bassin de rétention implanté dans le 
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délaissé d’espaces verts de la maison des Associations ; 
 les stations du bus-tram ; 
 les réseaux Data Vidéo : 3 fourreaux ; 
 la signalisation de police et directionnelle et la signalisation horizontale propre au réseau 

de la voie du Bus-Tram ;  
 les réseaux d’eaux pluviales associés aux voies de circulation générale. 

 
Article 8 – Résiliation 
 
Si la C.A.S.A. est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, la Commune d’Antibes peut 
résilier la présente convention.  
 
Dans le cas où la Commune d’Antibes ne respecte pas ses obligations, la C.A.S.A. après mise en 
demeure restée infructueuse peut résilier la présente convention. 
 
Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute 
des parties, la résiliation peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. 
 
Dans les trois cas qui précèdent, la résiliation ne peut prendre effet qu’un mois après notification 
de la décision de résiliation. Il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des 
prestations effectuées et des travaux réalisés. 
 
Le constat contradictoire fait l’objet d’un procès-verbal qui précise les mesures conservatoires 
que la C.A.S.A. doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et travaux 
exécutés. 
 
Article 9 – Dispositions diverses 

9.1 Propriété intellectuelle 
S’agissant des études réalisées dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre, la C.A.S.A. et la 
Commune d’Antibes sont chacune, pour la partie relevant de leurs compétences, soumise aux 
dispositions du CCAG PI auxquelles le marché fait référence.  

9.2 Modifications 
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant et sera approuvée dans les 
mêmes termes par la Commune d’Antibes et la C.A.S.A. 
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9.3 Litiges 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 
tribunal administratif du lieu d’exécution de l’opération.  
 
             
Fait à                          , 
Le                         
 
 
Pour la Commune d’Antibes,   Pour la C.A.S.A., 
Le Maire,  Le Vice-Président délégué à la Mobilité et  

aux Transports,  
   

 
 
 
Jean LEONETTI     Thierry OCCELLI 
      
 
 
 
Liste des annexes : 
 
 Annexe 1 : Programme détaillé de l’opération : Plan d’aménagement de niveau PRO du 

Secteur 2 définissant le périmètre sur lequel porte le présent transfert de maîtrise 
d’ouvrage ; 

 Annexe 2 : Plan de financement et de répartition financière. 
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GBA GBA

DBA DBA

GS2 GS2

GS4 GS4

BN2 BN2

Glissière Béton Armé 

Séparateurs doubles 

GS2

GS4

BN-H2

Limite des terrassements murs

Glissière routière bois H : 0.70 m

Garde -corps

Muret de clôture

Parking : Enrobé noir

Voirie : Enrobé noir

Chaussée ESCOTA

Escalier

Trottoir : Enrobé rouge

Piste cyclable : Enrobé gris clair grenaillé

BHNS: Enrobé noir scintillant

VOIRIE

en Béton Armé (DBA)

(GBA)

Glissières et séparateurs

Bordures générales:

Mur de soutènement béton armé 

Mur acoustique

Muret

Espace mixte: Enrobé ocre

Berme

Chemin DFCI : GNT 

Divers

Accès piéton

Accès véhicule

Limite de prestation Marché M0

Béton de Station

Eaux Usées

GRDF Basse pression

Emergences AEP 

Câble Téléphonique

Adduction d'eau potable

Eaux Pluviales

France Télécom

Télécommunications

Haute tension (HTA)
Basse tension (BT)GRDF Moyenne pression

Fibre optique

Eclairage Public

LEGENDE DES RESEAUX EXISTANTS

Emergences réseaux secs

Regard Eaux Pluviales

Feux Existants Conservés

Signalisation Lumineuse de Trafic

opérateurs Télécoms

 RESEAUX PROJETES

GRDF Haute pression

Réseaux secs projetés

Poteaux Incendie

Réseau Abandonné ExistantRéseau Abandonné Existant COMPT

Té

Raccordement

Vanne

Compteur

Armoire EPU
Candélabre PublicsRéseau FT transport

GRDF ERDF

T
Transformateur ERDF

Jonction

PI

Regard Eaux Usées

Chambres FT

Bouche d'arrosage manuel

Electrovannes dans regard

Eaux Usées projetées

Adduction d'eau potable projetée

Eaux Pluviales projetées

Regard de visite

Vidange

Vanne
Compteur AEP

Ventouse

Arrosage projeté

Regard de Visite

Regards / Bouche à clé

Regard Avaloir

Chambres multi-opérateurs (plusieurs type de chambres possibles)

Système d'arrosage d'arbres
(type RWS 0.90m) : 2 par arbres

Coupleur d'arrosage

Bornes Incendie
Poteaux Incendie

Grille Tabouret Syphoïde

Plaque Pleine

Regard de tirage PEHD 

Regards et systèmes 

Caniveau à Grille

Réseaux humides

Protection mécanique

T

C

Clapet vanne

Programmateur d'arrosageP

Altimétrie

Mur avec matelas gabion(+30cm)

ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S

Réseau EPU souterrain CASA

Réseau EPU souterrain : fourreau en attente pour boucle inter-armoires
ECL-AB ECL-AB ECL-AB ECL-AB ECL-AB ECL-AB Réseau EPU souterrain : A Abandonner

Réseau EPU souterrain : fourreau existant à conserver - câbles à changer

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Réseau EPU Aérien : A Abandonner
Réseau EPU Aérien : Portée à reprendre

ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S Réseau EPU souterrain projeté CG
ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S Réseau EPU souterrain projeté Escota

Candélabre existant
à déplacer

ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S ECP-S

Réseau EPU souterrain projeté Ville d'Antibes
Note :
Pour connaitre le concessionnaire du
candélabre, il faut regarder la couleur
des réseaux

L'echelle des candélabres est deux fois
plus petite dans la légende que sur les
plans

150W

8m Mât hauteur 8m + crosse 1m
Lanterne fonctionnelle
Source SHP 150w

56W

4m Mât hauteur 4m
Lanterne fonctionnelle
Source LED 56w

Luminaire encastré dans
garde corps
Projecteur - hauteur 1m
Source IM 35w

Luminaire mural
Projecteur hauteur 4m
Source SHP 70w - optique
routière

96W

8m

35W

70W

Armoire éclairage public à créer

Candélabre existant à
supprimer

Regard
60x60

Lampe type Iodure
métallique
Lampe type Soduim
Lampe type LED

150W

8m

96W

8m

72W

4m

Luminaire sur console murale
Lanterne fonctionnelle hauteur
3m
Source LED 72w

Mât double hauteur 8m +
crosse 1m
Lanterne fonctionnelle
source LED 96w
Lanterne fonctionnelle
source SHP 150w

48W

3m

Luminaire type plafonnier
Lanterne fonctionnelle
Source LED 48w

Réglette LED RVB
pilotable
Longueur 1m
Source LED

96W

9m

Cr
os

se
 1

m
30

Mât hauteur 9m + crosse 1m30
Lanterne fonctionnelle
Source LED 96w

96W

8m Mât hauteur 8m + crosse 1m
Lanterne fonctionnelle
Source LED 96w

96W

8m

Cr
os

se
 1

m
30

Mât hauteur 8m + crosse 1m30
Lanterne fonctionnelle
Source LED 96w

96W

8m

Cr
os

se
 1

m
30

96W

8m

Cr
os

se
 1

m
30

Mât Double hauteur 8m +
crosse 1m30
Lanterne fonctionnelle
Source LED 2x96w

96W

8m

Cr
os

se
 1

m
30

48W

8m

Cr
os

se
 0

m
20

Mât hauteur 8m + crosse 1m30
Retour arrière 8m + crosse 0,20m
Lanterne fonctionnelle
Source LED 96w
Retour arrière : Source LED 48W

96W

8m

96W

8m

72W

8m Mât hauteur 8m + crosse 1m
Lanterne fonctionnelle
Source LED 72w

72W

8m

72W

8m

Mât Double hauteur 8m +
crosse 1m
Lanterne fonctionnelle
Source LED 2x72w

96W

8m

Cr
os

se
 1

m
30

96W

8m

96W

8m

Mât Double hauteur 8m + crosse
1m
Lanterne fonctionnelle
Source LED 2x96w

96W

9m

96W

9m

Mât Double hauteur 9m +
crosse 1m
Lanterne fonctionnelle
Source LED 2x96w

48W

5m Mât hauteur 5m + crosse 1m
Lanterne fonctionnelle
Source LED 48w

24W

8m TOP
Mât hauteur 8m
Lanterne fonctionnelle
Source LED 24w

72W

8m

48W

5m

RMBT

EDF Remontée Basse
Tension

56W

4m

Eclairage Public Projeté

Mobilier urbain 
Bande podotactile avec 2 potelets PMR
à sommet blanc type Pôle d'échange

Corbeille type Pôle d'échange hors
station
Poubelle spécifique Station Bus-Tram

Banc type Pôle d'échange
Banquette type Pôle d'échange Potelet simple type Pôle d'échange

Barrière spécifique Station Bus-Tram

Barrière antistationnement de ligne
Porte vélo type Pôle d'échange

Feu type R11v

Feu type R12 (piéton + rappel sonore)

Feu type R17 / R18

Feu type R24

Feu type R25 (piéton + rappel sonore)

Feu type R13 b / c

Feu type R15 b / c

Feu type R19

Poteau H = 3.50 m

Poteau (fusible) H inférieur à 2.65 m

Feux divers

Supports

Contrôleur de feu

Chambre de tirage L1T

Chambre de tirage L2T

Equipements

Coffret de raccordement S20

Boucle de détection pied de feu

Boitier de jonction déporté

Feu type R11v + Rappel

Poteau H inférieur à 2,65 m

Feu type R11j +Rappel

Poteau (fusible) H 3.50 m

SIGNALISATION LUMINEUSE DE TRAFIC

L1T

PF

16

P=0.68

L2T

L1T

Boucle de macrorégulation

MR

B C

Feux type R14

R14td R14tg R14d R14dtd R14dtg

Feux type R16

R16td R16tg R16d R16dtd R16dtg

B C

C

Bouton poussoir

RMBT

Coffret de raccordement RMBT

Répétiteur arrière R11v

SAC

RPP

Caméra traffic

Système d'aide à la conduite

Rappel de priorité piéton

Pour raccordement BT

Pour raccordement BT

Potence cylindroconique avec déport 3.5 m

Potence cylindroconique avec déport 7.0 m

Ilot : Enrobé ocre

Altitude projetée

Dévers projetée << 2.50%

Axe

Repère de tabulation

P1

PK=0.00m

Numéro de profil + PK

Mur Gabion

Limite de prestation

Remise en état

Remise en état

GNT

Enrobés

Murs, maçonneries et clôtures

Délimitation des éléments géomètriques

Clôture grillagée 

Cloture bois H : 1.10 m

Signalisation horizontale:

Marquage type continue
Marquage type T1
Marquage type T1'
Marquage type T2
Marquage type T2'
Marquage type T3
Marquage type T3'

Marquage type Stop
Marquage type Cédez le passage 

Ligne d'effet de feux

Marquage type Zébras / Ilôt

Marquage type Triangles ralentisseurs

LEGENDE PICTOGRAMMES
Voie cyclable

Stationnement PMR
Stationnement Véhicule électrique 

Stationnement Véhicule famille

Piéton

Damier

Marquage type passage
piéton, avec bande de

guidage, bandes
podotactiles et potelets

Dalles

Stations

Chambres télécoms (plusieurs type de chambres possibles)

Chambres Multitubulaire BHNS (plusieurs type de chambres possibles)

Coffret ERDF BT

Coffret GRDF

26.09

Parois en béton projeté

Piste cyclable

existante

voie BHNS partagée 

Sujet végétal existant à conserver

LEGENDE GENERALE DU PLAN MASSE PLANTATIONS

STRATE HERBACEE

ARBRES

Prairie de kikuyu

Olivier ou palmier à transplanter

PA

PcB

Pyrus calleryana "Bradford"

Prunus accolade

Fraxinus oxyphylla

Fraxinus mariesii

Tt Tilia tomentosa

FM

Fox

Entourage d'arbre  Ø 120

Celtis australis

Massifs arbustifs

Espaces enherbés

STRATE ARBUSTIVE

Massif type 7

Couvre-sol

Jacaranda mimosifolia

JM

PVC

CS

Cercis siliquastrum

PM

Prunus mahaleb

Mg

Magnolia grandiflora

Bordure T2

Bordure P1

Bordure I2

Bordure béton imitation pierre biaise :

B30B 14-18

Bordure béton imitation pierre droite

14 cm de vue : B30D14

Bordure béton imitation pierre biaise :

B30B 7-0

Bordure béton imitation pierre rasante :

B30R

Bordure béton imitation pierre biaise :

B30B 14-2

Bordure biaise T2

Bordure basse T2

Bordure béton imitation pierre de quai

18 cm de vue : B30Q

Bordure béton imitation pierre d'angle 

14 cm de vue : B30-T2

Bordure A1

Bordure béton imitation pierre droite

7 cm de vue : B30D07

Bordure béton imitation pierre droite

2 cm de vue : B30D02

Bordure béton imitation pierre d'angle 

14 cm de vue : B30-B30

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Réseaux Existants

Eau usée gravitaire existant

Regard eau usée existant

Eau usée abandonné

Eau pluviale existant

Cunette/Caniveau eau pluviale

Grille Eau pluviale

Regard Eau pluviale

Eau potable existant - Veolia

Poteau incendie existant

Réseau GrDF existant

Réseau ErDF - HTA souterrain existant

Réseau ErDF - BT souterrain existant

Réseau ErDF - BT aérien existant

Eclairage public souterrain existant (Abandonner)

Eclairage public aérien existant (Abandonner)

Candélabres existants (Abandonner)

Réseau France Télécom souterrain existant

Réseau France Télécom aérien existant

Chambres France Télécom

Réseau Numericable existant

Chambre Numericable

Eau potable existant - Lyonnaise des eaux

Réseau GrTgaz existant

Réseau Numericable existant

Légende:

8 m

109 W

4 m

21 W

5 m

27 W

Mât hauteur 8m +
crosse 1m
Lanterne fonctionnelle
Source LED 99w
Mât hauteur 8m +
crosse 1m
Lanterne fonctionnelle
Source LED 109w

Mât hauteur 4m + top
Lanterne fonctionnelle
Source LED 21w

Mât hauteur 5m + top
Projecteur
Source LED 27w

ECL ECL

Câble 4x16mm²

8 m

79 W

Mât hauteur 8m +
crosse 1m
Lanterne fonctionnelle
Source LED 79w

99W

8m

Mât hauteur 8m + double
crosse 1m
Lanterne fonctionnelle
Source LED 2x109w

8 m

109 W

8 m

109 W

Canalisation primaire en charge + câble de commande jusqu'aux électrovannes

Electrovannes dans regard

Canalisation secondaire après électrovannes

ARRARRARR

ARRARRARR

Compteur d'arrosage

Regard de tirage PEHD T

C

Clapet vanne

LEGENDE ARROSAGE

Regards et systèmes

Canalisations

Programmateur d'arrosageP

Raccordement électrique des programmateurs sur station ARRARRARR

et raccordement de commande vers canalisation principale

Puits goutte à goutte P

LEGENDE ECLAIRAGE PUBLICS (MÂT)

Purge

LOCALISATION

COMPILATION DOE DU LOT7 ET LOT 1

NATURE DE L'OPERATION
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Montant estimatif des travaux
Nature des travaux

Type de travaux CASA
Commune 

d’Antibes
Autre  CASA 

 Commune 

d’Antibes 
 Autre 

La plateforme du bus-tram Création                       3 000 000 € 100%              3 000 000 €                        -   €                        -   € 

Les stations de voyageurs Création                          500 000 € 100%                 500 000 €                        -   €                        -   € 

Les parkings relais Création 100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement

Création 50% 50%                            -   €                        -   €                        -   € 

Besoins nouveaux 

Antibes
100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement voie 

VP
                         757 035 € 70% 30%                 529 924 €             227 110 €                        -   € 

Renouvellement 

trottoir
                         487 527 € 50% 50%                 243 763 €             243 763 €                        -   € 

Création                          156 695 € 50% 50%                    78 348 €               78 348 €                        -   € 

Besoins nouveaux 

Antibes
70% 30%

Renouvellement                          133 903 € 70% 30%                    93 732 €               40 171 €                        -   € 

Création 50% 50%                            -   €                        -   €                        -   € 

Besoins nouveaux 

Antibes
100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement                          171 936 € 70% 30%                 120 355 €               51 581 €                        -   € 

Création 50% 50%                            -   €                        -   €                        -   € 

Besoins nouveaux 

Antibes
100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement                          375 152 € 70% 30%                 262 607 €             112 546 €                        -   € 

Création 50% 50%                            -   €                        -   €                        -   € 

Besoins nouveaux 

Antibes
100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement 

dévoiement
                         228 269 € 100%                 228 269 €                        -   €                        -   € 

Renouvellement 

réhabilitation
100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Besoins nouveaux 

Antibes
                                    -   € 100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement 

dévoiement
                                    -   € 100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement 

réhabilitation
                                    -   € 100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Besoins nouveaux 

Antibes
                                    -   € 100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement 

dévoiement
100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement 

réhabilitation
                         297 814 € 100%                 297 814 €                        -   €                        -   € 

Besoins nouveaux 

Antibes
100% 100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Création 100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement 

dévoiement
100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement 

réhabilitation
                         685 755 € 100%                 685 755 €                        -   €                        -   € 

Besoins nouveaux 

CASA
100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement 

dévoiement
100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement 

réhabilitation
                           10 949 € 100%                            -   €               10 949 €                        -   € 

Besoins nouveaux 

Antibes
100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Les réseaux privés de la CASA Tous 100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement 

dévoiement
100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Renouvellement 

réhabilitation
                           -   €                        -   €                        -   € 

Besoins nouveaux 

Antibes
100%                            -   €                        -   €                        -   € 

Les réseaux télécommunications 

mutualisés CG/ Ville/ CASA (non prévu 

initialement dans la convention cadre)

Besoin nouveau                          142 767 € 50% 50% 0%                    71 384 €               71 384 €                        -   € 

TOTAL                       6 947 803 €              6 111 952 €             835 851 €                        -   € 

Montant estimatif des frais de MOE et MOA
 TOTAL 

 CASA 
 Commune 

d’Antibes 
 Autre 

Frais de MOE et de MOA                          451 607 € 6,5%                 397 277 €               54 330 €                        -   € 

Montant estimatif total
 TOTAL 

 CASA 
 Commune 

d’Antibes 
 Autre 

Travaux + Frais de MOE et de MOA                 7 399 410,56 € TOTAL              6 509 229 €             890 182 €                        -   € 

Les réseaux privés de la commune 

d'Antibes

(compétence générale)

Les réseaux : réseau de distribution eau 

potable

(compétence eau)

Les réseaux : réseau d’adduction des 

hydrants

(compétence sécurité / incendie et 

secours)

Les réseaux : réseau d’assainissement

(compétence eau)

Les réseaux : réseau d’eau pluviale

(compétence eau)

Les pistes cyclables 

(compétence circulation et 

stationnement)

Section 2

 Montant estimatif 

travaux 

Les réseaux : réseaux de vidéo 

surveillance urbaine (compétence 

prévention de la délinquance)

Les voies de circulation : aménagements 

routiers

(compétence gestion et entretien des 

voies publiques)

Les voies de circulation : espaces verts

(compétence gestion et entretien des 

aménagements paysagers)

Les voies de circulation : éclairage public

(compétence gestion et entretien des 

voies publiques)

Les voies de circulation : signalisation et 

sécurité

(compétence gestion de la circulation et 

du stationnement et prévention de la 

délinquance)

Clé de répartition Convention Répartition financière
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